



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ข้อ 75 (12) และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2566 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 22 ข้อ 38 และข้อ 43 ประกอบมติคณะกรรมการเนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ครั้งที่ 14/2569 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2569 จึงประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการที่จะดำเนินการ

จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด วงเงินงบประมาณ 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อปรับปรุงห้องประชุมให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการให้บริการสมาชิก
- 2.2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ คณะที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสหกรณ์
- 2.3 เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการให้บริการของสหกรณ์

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
- 3.2 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.4 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการ ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สหกรณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

- 3.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.8 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสหกรณ์
- 3.9 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานปรับปรุงตกแต่งประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 478,600 บาท ต่อหนึ่งสัญญา
- 3.10 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ
สัญญากับ หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.11 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สหกรณ์กำหนด และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4. การขอรับเอกสารสอบราคา

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ ที่
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 กรกฎาคม พ.ศ.2569
(แต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม พ.ศ.2569 สหกรณ์ฯ หยุดทำการ)

5. การยื่นซองสอบราคา

ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.30-16.30 น.

6. การเปิดซองสอบราคา

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการเปิดซองสอบราคาในวันที่ 31
กรกฎาคม พ.ศ. 2569 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์ จำกัด

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา

สหกรณ์จะพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขและ
เสนอราคาที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ระยะเวลาในการดำเนินงาน และวงเงิน
ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การตัดสินของสหกรณ์ถือเป็นที่สุด

8. ระยะเวลาดำเนินงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง

9. หลักประกันสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องวางหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา ก่อนลงนามในสัญญา

10. ค่าปรับกรณีผิดสัญญา

หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ต้องชำระค่าปรับตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และระเบียบของสหกรณ์เป็นไปตามสัญญาจ้างและระเบียบสหกรณ์

11. การสงวนสิทธิ์

สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคา หรือไม่รับราคาหนึ่งราคาใดหรือทุกราคาได้ หากเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ โดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2569



(นายปริญญา พุ่มไหม)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นขอสอบราคา
การจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สหกรณ์") มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ จึงกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และเอกสารที่ผู้เสนอราคาจะต้องจัดเตรียมและยื่นประกอบการเสนอราคา ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายสอบราคา

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1.1 รายละเอียดประกอบแบบ | |
| 1.2 แบบใบเสนอราคา | จำนวน 2 แผ่น |
| 1.3 แบบแสดงปริมาณงานและราคา | จำนวน 3 แผ่น |

2. หลักฐานการเสนอราคา

1) เอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1.1) กรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(1.3) ในกรณีผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1.1) และ 1.2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(1.4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2) เอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (2.1) ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
- (2.2) สำเนาหนังสือรับรองผลงานปรับปรุงอาคารหรือห้องประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. การเสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาตามแบบที่กำหนดในเอกสารสอบราคา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
- 3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคา พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการปรับปรุงห้องประชุมให้ครบถ้วน
- 3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้
- 3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสภครณีให้เริ่มทำงาน
- 3.5 คณะอนุกรรมการจัดจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น คณะอนุกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะอนุกรรมการฯ ว่าก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และคณะอนุกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะอนุกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
- 3.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
 - (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารสอบราคา
 - (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (รวมค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว)

/(3) ผู้เสนอราคา..

(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(4) ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

4. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองเอกสาร จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของราคาที่เสนอ โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองเสนอราคาไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

4.1 เงินสด

4.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

4.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

5.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอสอบราคา สหกรณ์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม

5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สหกรณ์จะพิจารณาจากราคารวม

5.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 แล้ว คณะอนุกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ผู้เสนอราคารายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น ๆ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะอนุกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิน ผู้เสนอราคารายนั้น

5.4 สหกรณ์ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารสอบราคา หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารสอบราคาของสหกรณ์

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

- 5.5 ในการตัดสินใจการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะอนุกรรมการฯ หรือสหกรณ์มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญาหากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
- 5.6 สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดท้ายจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสหกรณ์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสหกรณ์จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือบิดเบือนข้อมูลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
- ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารสอบราคาก็ได้ คณะอนุกรรมการฯ หรือสหกรณ์จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามเอกสารสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่ยอมรับได้ สหกรณ์มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสหกรณ์
- 5.7 ก่อนลงนามในสัญญา สหกรณ์อาจประกาศยกเลิกการสอบราคา หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับ ผู้เสนอราคารายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

6. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับสหกรณ์ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคา ให้สหกรณ์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด

6.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

6.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยหลังจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สหกรณ์จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน 3 งวด

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกจากเหนือจาก ข้อ 8 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่สหกรณ์ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

- 10.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากโดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569
- 10.2 ผู้เสนอราคาซึ่งสหกรณ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด สหกรณ์อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน
- 10.3 สหกรณ์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
- 10.4 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคามีความขัดหรือแย้งกัน ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสหกรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
- 10.5 สหกรณ์อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสหกรณ์ไม่ได้
 - (1) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้เสนอราคาที่จะชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
 - (2) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

11. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสหกรณ์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้ แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สำนักงานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

11.1 วิศวกรโยธา ที่มีประสบการณ์

11.2 ช่างสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)
งานการจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

1. โครงการที่จะดำเนินการ

จ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด วงเงินงบประมาณ 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2569 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อปรับปรุงห้องประชุมให้มีความพร้อมและเหมาะสมต่อการให้บริการสมาชิก
- 2.2 เพื่อใช้เป็นสถานที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ คณะที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของสหกรณ์
- 2.3 เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการให้บริการของสหกรณ์

3. สถานที่ปรับปรุง

ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด เลขที่ 2/2 ซอยศรีสุข ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000

4. แบบรูปรายการ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างทำห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด รายการประกอบแบบรายละเอียดบัญชีแสดงรายการปริมาณงานและราคา ดังนี้

- 1) งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4
 - 1.1) งานรื้อถอน
 - 1.2) งานผนัง
 - 1.3) งานพื้น
 - 1.4) งานฝ้า
 - 1.5) งานประตู-หน้าต่าง
 - 1.6) งานระบบไฟฟ้า
 - 1.7) งานสี
 - 1.8) งานอื่นๆ

5. ระยะเวลาการดำเนินการ

- 1) ระยะเวลาการยื่นราคา 90 วัน นับจากวันยื่นซองสอบราคา
- 2) ระยะเวลาดำเนินการ ไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดให้เริ่มงานตามสัญญาจ้าง

/6. งบประมาณในการปรับปรุง

6. งบประมาณในการปรับปรุง

งบประมาณในการปรับปรุง เป็นเงิน 1,914,400.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อย บาทถ้วน)

7. ระยะเวลาส่งมอบ

แบ่งออกเป็น 3 งวดงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญาผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับเงินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานและแผนความปลอดภัยในการทำงาน
- รื้อถอนวัสดุและอุปกรณ์เดิม
- ทำความสะอาดเตรียมพื้นที่พร้อมลงของวัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุง
- ผ่านการตรวจรับงวดงานจากคณะกรรมการตรวจรับ

งวดที่ 2 ร้อยละ 40 ของวงเงินตามสัญญาผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับเงินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

- จัดหาวัสดุหลักและนำเข้าพื้นที่ก่อสร้าง
- ดำเนินงานโครงสร้าง งานฝ้าเพดาน งานผนัง หรืองานระบบเบื้องต้น
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และระบบอื่น ๆ ตามแบบ
- ผ่านการตรวจรับงวดงานจากคณะกรรมการตรวจรับ

งวดที่ 3 ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างมีสิทธิได้รับเงินเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 แล้วเสร็จครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญา
- ติดตั้งอุปกรณ์และเก็บรายละเอียดงานเรียบร้อย
- ติดตั้งฝ้าเพดาน ผนัง
- ทดสอบระบบต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ตามปกติ
- ทำความสะอาดพื้นที่และส่งมอบงาน
- คณะกรรมการตรวจรับงานครบถ้วนและมีมติรับมอบงาน

8. การรับประกัน 1 ปี

9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ งานฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
เลขที่ 2/2 ซอยศรีสุข ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 082-557-5994 E-mail: Kurusurin@hotmail.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

UNKNOWN



RENOVATE

INTERIOR DESIGN

MEETING 1-2 FLOOR 4


KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

สารบัญประกอบแบบ สถาปัตย์

แผนที่ สังเขป

NO. 1	NO. 28
--------------	---------------



TD BOARD

Laminate Sheets **NO-3645 M River Walnut**




SPD.
INFINITEFLOOR

RUBBER TILES

NO- HRIX03 Texturw Wood Grain



TD BOARD


Laminate Sheets **NO-5551 G**

STIERCK PATTERN

FOLDING DOOR



	PROJECTS:	NO.	Interior Design	STRUCTURAL ENGINEERS:	DRAWN BY:	DRAWING TITAL:	
	ตกแต่ง ปรับปรุง ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จำกัด					DRAWING NO:	TOTAL:
						NO.	NO.



FLOOR Plan 4
Plan Smash Dismantie
Interior Design

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:


DRAWING TITAL: A-03

DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 3	NO. 28




Plan Partion wall
FLOOR Plan 4
Interior Design Meeting 1-2

RENOVATE INTERIOR DESIGN MEETING 1-2 FLOOR 4 KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED	PROJECTS: ดกแต่ง ปรับปรุง ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำกัด	NO. Interior Design	STRUCTURAL ENGINEERS:	DRAWN BY:	DRAWING TITAL: A-04	
					DRAWING NO:	TOTAL:
					NO. 4	NO. 28



KEY PLAN



กรุไม้ HMR หน้า20mm
ผิว กระจก แผ่น ลามิเนต
ลายไม้ บ. TD BOARO NO.5551 G
ฝังคิ้วตัว U-PVC

SECTION A
Meeting 1-2
floor 4

กรุไม้ HMR หน้า20mm
ผิว กระจก แผ่น ลามิเนต
ลายไม้ บ. TD BOARO NO.5551 G
ฝังคิ้วตัว U-PVC



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL:


A-05

DRAWING NO:


TOTAL:

NO. 5

NO. 28




KEY PLAN



3645 M
River Walnut

ผนังกรุ เสริมไม้HMR กรุเสริม1"
ผิวติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้ no 3645 m



SECTION
Meeting 1-2
floor 4

B

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด


STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:


DRAWING TITAL: A-06

DRAWING NO: TOTAL:


NO. 6 NO. 28



KEY PLAN



3645 M
River Walnut



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL:


A-07

DRAWING NO:


TOTAL:

NO. 7


NO. 28



KEY PLAN




ผนังกรุ เสริมไม้HMR
ผิวติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้
NO-3645 M



ผนังกรุ เสริมไม้HMR
ผิวติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้
NO-3645 M

แนวแสดง ผนังคิ้ว
ตัวยู pvc สำเร็จรูป
สีขาว เปรตแนว ตามแบบ



SECTION D
Meeting 1-2
floor 4

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:


DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-08

DRAWING NO: TOTAL:
NO. 8 NO. 28



KEY PLAN



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ดกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-09

DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 9	NO. 28




KEY PLAN



ผนังกรุ เสริมไม้HMR กรุเสริม1"
ผิวติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้ NO 3645 M



ผนังกรุ เสริมไม้HMR กรุเสริม20mm
ผิวติดแผ่น ลามิเนต NO 5551 G



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-10

DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 10	NO. 28



D1

SD2

SD3


SD4

วงกบ ไม้เนื้อแข็ง2"x4"ผิวกรุแผ่นลามิเนต
ประตูบานเปิด บานเปิดไม้HMRผิว กรุลามิเนต
ติดโซว์ ลายไม้ ก้านปลา ตามแบบ
ลูกฟัก กระจกเขียวใส
อุปกรณ์ บานพับ พร้อมใช้คเปิดปิด
มือจับสเตสเสล ตัว U รุ่นยาว
พร้อม อุปกรณ์ ล็อคประตู ของ VVP

วงกบ อลูมิเนียมหนา1.2mmสีเคลือบ ขาว
ประตูบาน บานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียม หนา1.2mm
เฟี้ยม ผิวเคลือบ ผิวเคลือบขาว
ลูกฟัก กระจกผ้า หนา4mm
รางเลื่อน สำเร็จรูป
มือจับบานเลื่อน ชนิดฝักรอบบาน
พร้อม อุปกรณ์ ล็อคประตู ของ VVP

วงกบ อลูมิเนียม เคลือบลายไม้เนื้ออ่อน
ประตูบาน บานเฟี้ยม กรอบบานอลูมิเนียม หนา1.2mm
เฟี้ยม ผิวเคลือบ ผิวลายไม้เนื้ออ่อน
ลูกฟัก กระจกเขียวใส ผิวติดสติ๊กเกอร์ลายบังตา
ลาย สบถาม ผู้ ออกแบบ
อุปกรณ์ บานพับ พร้อมใช้คเปิดปิด
มือจับสเตสเสล ตัว U รุ่นยาว
พร้อม อุปกรณ์ ล็อคประตู ของ VVP


วงกบ อลูมิเนียม เคลือบลายไม้เนื้ออ่อน
ประตูบาน บานเฟี้ยม กรอบบานอลูมิเนียม หนา1.2mm
เฟี้ยม ผิวเคลือบ ผิวลายไม้เนื้ออ่อน
ลูกฟัก กระจกเขียวใส ผิวติดสติ๊กเกอร์ลายบังตา
ลาย สบถาม ผู้ ออกแบบ
อุปกรณ์ บานพับ พร้อมใช้คเปิดปิด
มือจับสเตสเสล ตัว U รุ่นยาว
พร้อม อุปกรณ์ ล็อคประตู ของ VVP



Meeting Floor 4

SW1

วงกบ หน้าต่าง บานเลื่อนอลูมิเนียมหนา1.2mmสีเคลือบ ขาว
กรอบบานเลื่อน บานเลื่อน กรอบบานอลูมิเนียม หนา1.2mm
ผิวเคลือบ ผิวเคลือบขาว
ลูกฟัก กระจกเขียวใส หนา4mm
รางเลื่อน สำเร็จรูป
มือจับบานเลื่อน ชนิดฝักรอบบาน
พร้อม อุปกรณ์ ล็อคบาน ของ VVP



TD BOARD

Laminate Sheets NO-3645 M River Walnut

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL:


A-15

DRAWING NO:


TOTAL:

NO. 15

NO. 28



Plan Detail **Stuctur Elevation**
Raised stage
Meeting 1-2
floor 4



KEY PLAN

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:


DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-11


DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 11	NO. 28



Elevation Elevation detail A
Raised stage
Meeting 1-2
floor 4



KEY PLAN



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL:


A-13

DRAWING NO:

TOTAL:

NO. 13

NO. 28



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design

ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL:


A-14

DRAWING NO:

NO. 14

TOTAL:

NO. 28



**Plan Pattern Floor
FLOOR Plan 4**
Interior Design Meeting 1-2


พื้นปู ไม้ กระเบื้อง ยางลายไม้
SPC หนา3mm.ปูทาสีสำเร็จ
คิ้วขอบกระเบื้องยาง อลูมิเนียม
สำเร็จรูป



RENOVATE INTERIOR DESIGN MEETING 1-2 FLOOR 4 KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED	PROJECTS: ตกแต่ง ปรับปรุง ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จำกัด	NO. Interior Design	STRUCTURAL ENGINEERS:	DRAWN BY:	DRAWING TITAL: A-16	
					DRAWING NO:	TOTAL:
					NO. 16	NO. 28




ผ้าเพดานเดิม กรุผิว
ไม้เทียม ลอนเล็ก ลายไม้แฉัด




ผิวติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้ NO 3645 M

Plan Ceiling Panels
FLOOR Plan 4
Interior Design Meeting 1-2



KEY PLAN



SECTION A
Ceiling Panels
Meeting 1-2
floor 4

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ดกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:


DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-18


DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 18	NO. 28



KEY PLAN



ฉิวติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้
NO-3645 M



SECTION B
Ceiling Panels
Meeting 1-2
floor 4

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-19


DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 19	NO. 28



KEY PLAN


0.30

0.20



0.15

ฉิวติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้
NO-3645 M



SECTION C
Ceiling Panels
Meeting 1-2
floor 4

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:


DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-20

DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 20	NO. 28



KEY PLAN



SECTION Ceiling Panels Meeting 1-2 floor 4

D

เปิดติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้
NO-3645 M



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL:


A-21

DRAWING NO:


NO. 21

TOTAL:

NO. 28




KEY PLAN




SECTION E
Ceiling Panels
Meeting 1-2
floor 4


TOA 8791
ฉาบติดแผ่น ลามิเนต ลายไม้
NO.3645 M



3645 M
River Walnut



KEY PLAN



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ดกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-23

DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 23	NO. 28



RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED


PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์สุรินทร์ จำกัด
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:


DRAWN BY:

DRAWING TITAL: A-23

DRAWING NO:	TOTAL:
NO. 23	NO. 28



KEY PLAN



Electrical Detail Plan
Meeting rm. 1
floor 4

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL:


A-25

DRAWING NO:


NO. 25

TOTAL:

NO. 28



KEY PLAN



Electrical Detail Plan
Meeting rm. 2
floor 4

RENOVATE

INTERIOR DESIGN
MEETING 1-2 FLOOR 4
KURUSAMPHAN SURIN PROVINCE SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LIMITED

PROJECTS: NO. Interior Design
ตกแต่ง ปรับปรุง
ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์
จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

STRUCTURAL ENGINEERS:

DRAWN BY:

DRAWING TITAL:




A-26

DRAWING NO:

NO. 26

TOTAL:

NO. 28



led ชนิด สาย แสงWarm Light

เต้าเสียบ สาย Lan

สวิสซ์เปิด ปิด ไฟส่องสว่าง

สวิสซ์เข้าสาย เครื่องปรับอากาศ

เต้าเสียบ3ขาสายดิน

คอมไฟฟ้งผ้าเพดานสีขาว หลอดmr16

แสง Warm Light ชนิตหลอดเดียว

คอมพิวเตอร์ไฟฟ้้าเพดานสีขาว หลอดmr16

แสง Warm Light ชนิตหลอดคู่

ชุดโคมไฟled 1x20w. ชนิดแสงขาว

ชุดโคมไฟกิ่ง led mr16 แสง Warm Light

แสดงทั้งสายไฟ เพื่องาน Furiture

แสดงทั้งสายไฟ เพื่องาน Furiture

พร้อม กล้องกันน้ำ

ทั้งสายไฟเข้า ติดตั้ง กล้อง cctv

พัสดุมดุดอากาศชนิด ฟุ้งผนังขนาด0.30cm.

๓.๓ Control Cadinet With Circuit Breaker

ตำแหน่ง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

Wall-Mounted Air Conditioner



ใบเสนอการสอบราคา

งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

วันที่ เดือน พ.ศ.

เรื่อง เสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

เรียน ประธานคณะกรรมการสอบราคา

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ได้ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4

ข้าพเจ้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน

ที่อยู่

โทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

มีความประสงค์ขอเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 4 ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

ลำดับ	รายการงาน	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	งานรื้อถอน		งาน		
2	งานปรับปรุงผนัง		งาน		
3	งานพื้น		งาน		
4	งานฝ้า		งาน		
5	งานประตู-หน้าต่าง		งาน		
6	งานระบบไฟฟ้า		งาน		
7	งานสี		งาน		
8	งานอื่นๆ		งาน		

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น บาท

ตัวอักษร (.....)

ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม / ค่าขนส่ง / ค่าแรง / ค่าวัสดุ / ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

เรียบร้อยแล้ว

กำหนดยื่นราคา

ข้าพเจ้ายินดียื่นราคานี้เป็นเวลา วัน นับถัดจากวันยื่นใบเสนอราคา

กำหนดดำเนินงาน

ข้าพเจ้าสามารถดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้เริ่มดำเนินงาน หรือวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

เงื่อนไขการรับประกันงาน

ข้าพเจ้ารับประกันคุณภาพงานเป็นระยะเวลา เดือน นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบงานและหน่วยงานตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากพบข้อบกพร่องอันเกิดจากการดำเนินงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินดีแก้ไขให้เรียบร้อยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและราคาที่เสนอข้างต้นถูกต้องครบถ้วน และยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของการสอบราคาทุกประการ

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา
(.....)

ตำแหน่ง (ประทับตรา ถ้ามี)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน	
1	งานตกแต่งห้องประชุมชั้น 4							
1.1	งานรื้อถอน	1.0	งาน		-		-	-
1.2	งานผนัง	1.0	งาน		-		-	-
1.3	งานพื้น	1.0	งาน		-		-	-
1.4	งานฝ้า	1.0	งาน		-		-	-
1.5	งานประตู-หน้าต่าง	1.0	งาน		-		-	-
1.6	งานระบบไฟฟ้า	1.0	งาน		-		-	-
1.7	งานสี	1.0	งาน		-		-	-
1.8	งานอื่นๆ	1.0	งาน		-		-	-
	รวมราคา				-		-	-
	ค่าดำเนินการและกำไร	15%						-
	รวมราคาก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม							-
1.1	งานรื้อถอน							
	งานทุบรื้อถอนผนังและกระเบื้องอลูมิเนียม พร้อมขนทิ้ง		งาน		-		-	-
	งานทำผนังชั่วคราว		งาน		-		-	-
	รวมราคางานรื้อถอน			-	-	-	-	-
1.2	งานผนัง			-		-		
	ผ1 ผนังยิปซั่ม 12 มม. โครงเคร่าสังกะสี กร 2 ด้าน		ตรม.		-		-	-
	ผ2 ผนังยิปซั่ม 9 มม. เติร่อง U ขนาด 1 cm.		ตรม.		-		-	-
	ผนังทึบห้องประชุมใหญ่ ไม้ HMR ผิวติดแผ่น ลามิเนตลายไม้ no 3645 m		ตรม.		-		-	-
	ผนังทึบห้องประชุมเล็ก ไม้ HMR ผิวติดแผ่น ลามิเนตลายไม้ no 3645 m		ตรม.		-		-	-
	ผ3 ผนังกรุลามิเนต		ตรม.		-		-	-
	รวมราคางานผนัง			-	-	-	-	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.3	งานพื้น			-		-		
	พ1 ปืดผิวด้วยกระเบื้องยาง ลายไม้		ตรม.		-		-	-
	พ2 พื้นเวียกกสูง		ตรม.		-		-	-
	คิ้วจบกระเบื้องยาง อลูมิเนียมสำเร็จรูป		ม.		-		-	-
	รวมราคางานพื้น			-	-	-	-	-
1.4	งานฝ้า			-		-		
	ฝ1 ฝ้ายืมซิมบอร์ด 9 mm โครงเคร่าสำเร็จรูป		ตรม.		-		-	-
	ฝ2 ฝ้าลามิเนตลายไม้		ตรม.		-		-	-
	ฝ3 ฝ้า HMR 10 มม.		ตรม.		-		-	-
	ฝ4 ฝ้า WPC 10 มม.		ตรม.		-		-	-
	หลัสนไฟงานฝ้า		ม.		-		-	-
	รวมราคางานฝ้า			-	-	-	-	-
1.5	งานประตู-หน้าต่าง			-		-		
	D1 บานไม้เนื้อแข็งทางเข้าห้องประชุม กรลามิเนตลายก้างปลา		บาน		-		-	-
	SD2 บานเลื่อนอลูมิเนียมสีขาว		บาน		-		-	-
	SD3 บานเพิ่อมอลูมิเนียมลายไม้ 7.28 x 2.4 ม.		ชุด		-		-	-
	SD4 บานเพิ่อมอลูมิเนียมลายไม้ 3.70 x 2.4 ม.		ชุด		-		-	-
	SW1 บานเลื่อนอลูมิเนียม		ชุด		-		-	-
	สติกเกอร์พิมพ์ลายบังตาสำหรับบานเพิ่อม		ตรม.		-		-	-
	ซัพพอร์ทรับบานเพิ่อม		ชุด		-		-	-
	รวมราคางานประตู-หน้าต่าง			-	-	-	-	-
1.6	งานระบบไฟฟ้า			-		-		
	โคมฝังฝ้า LED 1x7W MR16		ชุด		-		-	-
	โคมฝังฝ้า LED 2x7W MR17		ชุด		-		-	-
	โคม Track Light 1x7W MR16		ชุด		-		-	-
	ราง Track Light 2 m.		ชุด		-		-	-
	LED Strip Light		ม.		-		-	-
	รางไฟเส้น LED		ม.		-		-	-
	สวิตช์ เปิด-ปิด 1 ทาง		ชุด		-		-	-
	เต้ารับคู่แบบ 2P+G 16 A.		ชุด		-		-	-

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	เคำรับ LAN Cat6		ชุด		-		-	-
	Juntion Box		ชุด		-		-	-
	สายไฟ IEC-01 4 Sq.mm. (L , N)		ม.		-		-	-
	สายไฟ IEC-01 2.5 Sq.mm. (L , N , G)		ม.		-		-	-
	สาย LAN CAT6		ม.		-		-	-
	PVC CONDUIT 1/2"		ม.		-		-	-
	ข้อต่อและอุปกรณ์อื่นๆ		งาน		-		-	-
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า			-	-	-	-	-
1.7	งานสี			-		-		
	งานทาสีฝ้า		ตรม.		-		-	-
	งานทาสีผนัง		ตรม.		-		-	-
	รวมราคางานสี				-	-	-	-
1.8	งานอื่นๆ			-		-		
	งานระบบสุขาภิบาลในห้อง Pantry Rm.		งาน		-		-	-
	งานเคาน์เตอร์หน้าห้อง Pantry Rm.		งาน					
	รวมราคางานอื่นๆ				-	-	-	-

THANK YOU